1. Nama Paket Pekerjaan

2. Nilai Total HPS

3. Sumber Dana

4, Lingkup Pekerjaan

5. Tenaga Kerja

6. Peralatan UtamaPekerjaan

7. Waktu Pelaksanaan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

© Pembangunan Struktur Jembatan Gantung Kali Dihai Bawah Kampung

Abouyaga
© Rp. 788.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)
: Dana Otonomi Khusus (OTSUS)
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Umum

Pekerjaan Tanah

Pekerjaan Beton dan Pilar Besi
Pekerjaan Sliing Dan Lantai
Pengadaan Sling & Aksesoris
Pekerjaan Lain-Lain

+ Tenaga utama yang dipersyaratkan :
a. Pelaksana Lapangan, memiliki SKK/SKT Pelaksana Lapangan

Pekerjaan Jembatan Asli, Foto Copy ljazah(Legalisir), NPWP, KTP, CV

b. Ahli Muda K3 Konstruksi /Ahli Madya K3 Konstruksi, memiliki Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi

/Ahli Madya K3 Konstruksi Asli, Foto Copy Ijazah(Legalisir), NPWP, KTP

. Peralatan Utama yang dibutuhkan :

D o o T o

Dump Truck
Concrate Mixer
Concrate Vibrator
Chain Block (Takle)
Mesin Genset
Peralatan Tukang

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 120 (Seratus Lima Puluh) hari
kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Kigamani, 24 Juli 2024
Dinas PUPR Kabupaten Dogiyai

NIP. 19780411 200502 1 004



